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Stavba    :   ZTV PAŠOVICE 
 
                         
Investor  :       Obec Pašovice   
                  
  Počet stran : 9 

  
 
Místo stavby  : Pašovice na Moravě (okres Uherské Hradiště);718254 

TENDROVÁ DOKUMENTACE 

 

ZTV PAŠOVICE 
 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SO 02 KANALIZACE JEDNOTNÁ – LOKALITA II. 
Stavební řešení 

1. SEZNAM DOKUMENTACE 

 
1.1 Technická zpráva        DK 01 
1.2 Podélný profil– stoka „A5-d“       DK 03 
1.3 Schéma uložení plastového potrubí mimo komunikaci s drenáží   DK 05 
1.4 Schéma uložení plastového potrubí v komunikaci s drenáží   DK 06 
1.5 Vzorová kanalizační šachta prefabrikovaná     DK 07 
 

 
Situační výkresy jsou doloženy v části C tohoto projektu. 
 
1. Situační výkres širších vztahů – lokalita II.     C.1-2 
2. Koordinační situace – lokalita II.       C.3-2 
3. Katastrální situační výkres – lokalita II.      C.4-2 

 

2. VÝCHOZÍ ÚDAJE A NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Staveniště se nachází v obci Pašovice. Projekt řeší prodloužení kanalizační stoky jednotné 
kanalizace  – Lokalita II.  

 
 
Popis stávajícího stavu 
Obec Pašovice má vybudovanou veřejnou kanalizační síť. V majetku SVK, a.s. Uherské Hradiště je 
převážná část kanalizačních stok. Kanalizace je sběračem napojena na nově vybudovanou ČS 
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Prakšice a dále vedena výtlakem na ČOV Uherský Brod. 
 
 
Návrh technického řešení 
Účelem řešené stavby je rozšíření technické infrastruktury v obci Pašovice. 
V Lokalitě II. je navrženo prodloužení jednotné kanalizační stoky DN 250, do které budou napojeny 
splaškové OV z výhledově navržených rodinných domů. Stávající komunikace v lokalitě I. bude 
odvodněna jako doposud- na terén. 
 
Dešťové vody ze střech rodinných domů budovaných v zájmové lokalitě budou ve smyslu vyhl. 
269/2009 o požadavcích na využití území v maximální míře zasakovány do terénu jednotlivých parcel 
RD, případně svedeny do akumulační jímky  (retence)  s využitím pro zálivku s regulovaným odtokem 
max. 1 l/s do navržené jednotné kanalizace. 
 
Využití dešťových vod jednotlivých RD  bude řešeno v rámci dokumentace projektu rodinného domu 
v objektu přípojek kanalizace. 
 
 
Projektovaná dokumentace byla zpracována na základě požadavku investora a v souladu s  podklady 
poskytnutými stavebníkem. Při zpracování projektu bylo použito situace 1:500.  
Budoucím provozovatelem kanalizace budou Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Uherské Hradiště. 
 
 
 

3. DOTČENÉ PARCELY 

Kat.  území  - Pašovice na Moravě (okres Uherské Hradiště);718254 
 

p.č. m2 LV jméno adresa kultura 

2229 2874 10001 Obec Pašovice č.p.100, Pašovice ostatní plocha 

2219/2 5363 67 Ing.Stanislav Jahoda č.p. 58, Pašovice orná půda 

2219/1 4908 847 Mgr.Stanislav Jahoda č.p. 58,Pašovice orná půda 

2218/1 17803 849 Johaníková Věra č.p. 43,Pašovice orná půda 

 

4. GEOLOGICKÉ POMĚRY NA STAVENIŠTI 

Geologický průzkum nebyl proveden.  
 

5. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

Lokalita II. 

 

Pro výpočet množství a znečištění odpadních vod se uvažuje výhledově s počtem 20 obyvatelů 
žijících v navrhované lokalitě ( 5RD).  
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Výpočet množství a znečištění odpadních vod splaškových výhled - lokalita II. 
Počet obyvatel-ekvivalent 5RD 20  

    Průměrné denní množství 

      Qd= 2,40  m3/den 

    Průměrné hodinové množství 

     Qh= 0,10  m3/hod = 0,03  l/s 

 Maximální denní množství 

      Qmax= 3,60  m3/den = 0,04  l/s 

 Maximální hodinové množství 

     Qhmax= 0,72  m3/hod = 0,20  l/s 

 Roční  množství 

      Qr= 876,00  m3/rok 

    Měsíční množství 

      Qr= 73,00  m3/měsíc 

    

       Kvalita odpadních vod splaškových-kvalita vody  

    

 

g/den mg/l mg/s kg/rok 

  BSK5 1200,00  500,00  13,89  438,00  

  CHSK 2400,00  1000,00  27,78  876,00  

  NL 1100,00  458,33  12,73  401,50  

  

       Dešťové OV z lokality II.  
Stávající komunikace v lokalitě I. bude odvodněna jako doposud - na terén.  
Množství dešťových  OV z výhledových RD  bude  max. 1,0 l/s / 1 RD  = max. 5,0 l/s.  

 

6. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE 

 
Lokalita II. – stoka “A5d“ 
 
Navržená jednotná kanalizační stoka „Ad5“ navazuje na stávající stoku jednotné kanalizace „A5-d“. 
Prodloužená nová stoka „A5d“ je navržena z potrubí PVC SN 12, DN 250 v celkové délce 65,30 m. 
Na stoce jsou navrženy tři revizní  prefabrikované šachty DN 1000 mm. 
Napojení nové stoky bude provedeno do stávající koncové kanalizační šachty. Nová stoka bude 
pokračovat v souběhu se zpevněnou komunikací až po šachtu Š2 . Tuto komunikaci pod úhlem 45° 
křižuje a  pokračuje dále podél komunikace až po navrženou revizní šachtu Š4, která bude pro tuto 
stoku koncová. Ve své trase navržená kanalizace křižuje podzemní vedení VN a navržený vodovod – 
řad „A7-1“. Tyto inženýrské sítě kanalizace podchází. 
 

7. ZEMNÍ PRÁCE 

Výkop bude proveden ze stávajícího terénu. Dno rýhy může zasáhnout pod hladinu podzemní vody. 
Rýha bude pažena pažením příložným.   

Uložení potrubí bude s drenáží. Při výstavbě bude provedeno čerpání spodní vody vybudovanými 
čerpacími studnami ! 

Zatřídění zeminy dle ČSN 73 6133: Tř. I – 100% (těžitelnost dle neplatné ČSN 73 3050 odpovídá 3. 
až 4. třídě).  
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Poznámka: ČSN 73 3050 je od 1. 3. 2010 neplatná. Náhradou normy jsou normy ČSN EN 1610 - 
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení a ČSN 73 6133 - Návrh a provádění 
zemního tělesa pozemních komunikací, která uvádí zatřídění zemin dle těžitelnosti. 

Hloubky výkopu pro potrubí budou cca 1,5– 2,0 m. Zemina z výkopů se použije na zpětné zásypy 
pouze v případě její vhodnosti dle níže uvedených požadavků. 
Vytěžená zemina z výkopů bude ponechána podél rýhy, případně odvezena na mezideponii určenou 
investorem. 
Přebytečná zemina z výkopu bude odvezena na skládku do vzdálenosti 10 km.  
 
Upozornění: 
Před zahájením zemních prací musí zhotovitel zajistit vytyčení všech stávajících podzemních 
rozvodů, aby při výkopech nedošlo k jejich porušení. 
Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně. Při jejich odkrytí je 
nutné postupovat v souladu s požadavky správců těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti 
porušení a proti jiným vnějším účinkům. 
Odkrytá podzemní vedení a zařízení musí být zakreslena do dokumentace skutečného provedení 
stavby.  
V  projektu nelze  odhadnout všechny  možné komplikace vyplívající z nedostatku  podkladů  o 
přesné  poloze stávajících inž. sítích. Tyto budou řešeny přímo na stavbě podle skutečné situace . 

 
Drenáž: 
Pro odvedení podzemní vody z výkopu, bude na dno výkopu pro kanalizačního potrubí umístěna 
drenážní trubka DN 100 mm. Umístění drenážní trubky bude provedeno dle výkresu uložení. Drenáž 
bude po dobu výstavby kanalizace zaústěna do nejbližší stávající kanalizace, případně bude do ní 
čerpána z vybudované čerpací studny. 
Po skončení stavby musí být všechny drenážní systémy zlikvidovány a režim podzemní vody 
musí být postupně uveden do původního stavu. Drenáž nesmí zůstat trvale napojena na 
kanalizační systém.  

 
Čerpání 

 

V průběhu výstavby se osadí drenáž, které bude snižovat hladinu spodní vody  po dobu výstavby. 

Čerpání vody bude prováděno do stávající kanalizace. 

Předpokládaná doba výstavby je 1 měsíc  
Dočasně zvýšené přítoky do výkopu mohou nastat i při vyšších atmosférických srážkách. 
Bilance čerpání podzemní vody:  
Přítok podzemní vody průměrný   :      2,5  l/s  
Přítok podzemní vody max.          :     5,0 l/s     
Přítok podzemní vody    :      6 480 m

3
/měsíc     

Předpokládaná doba čerpání 1 měsíc. 
Veškeré údaje o zahájení, průběhu a ukončení čerpání pro snižování podzemní vody budou 
zapisovány do stavebního deníku. 
 
Upozornění: 
 
Před zahájením zemních prací musí zhotovitel zajistit vytyčení všech stávajících podzemních 
rozvodů, aby při výkopech nedošlo k jejich porušení. 
Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně. Při jejich odkrytí je 
nutné postupovat v souladu s požadavky správců těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti 
porušení a proti jiným vnějším účinkům. 
Odkrytá podzemní vedení a zařízení musí být zakreslena do dokumentace skutečného provedení 
stavby.  
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V  projektu nelze  odhadnout všechny  možné komplikace vyplívající z nedostatku  podkladů  o 
přesné  poloze stávajících inž. sítích. Tyto budou řešeny přímo na stavbě podle skutečné situace . 
 

8.    STAVEBNÍ PROVEDENÍ KANALIZACE 

Lože a obsyp potrubí 
 
Kanalizační potrubí z PVC bude uloženo na vrstvu pískového lože tl. 100 mm (bez ostrohranných 
částic). Obsyp potrubí se provede 300 mm nad vrchol potrubí hutněným pískem nebo jiným vhodným 
sypkým materiálem o maximální zrnitosti 20 mm. Materiál nesmí obsahovat ostrohranné částice. 
Obsyp se hutní po vrstvách max 150 mm při ručním a 200-300 mm při strojním zhutňování. 
Požadovaný index hutnitelnosti Id = 0,90. 
Přímo nad troubou se hutnění neprovádí. 
 
Obsyp potrubí musí být v souladu s technickými předpisy výrobce trub! 
 
Zásyp rýh v komunikacích  a zpevněných plochách  
 
Zásyp rýh v komunikacích a zpevněných plochách se předpokládá štěrkodrdí ze zdroje mimo stavbu 
/zajistí zhotovitel). Zásyp bude hutněný, musí dosahovat úroveň deformačního modulu Edef,2 = 45 MPa 
– v úrovni pláně. 
 
Pro zásypy štěrkodrtí a štěrkovitými zeminami u vodohospodářských staveb platí parametry míry 
zhutnění D≥ 0,95 % - dle Proctor Standard 
Zásyp rýh v zelených plochách 
 
Zásyp rýh zeminou ponechanou podél výkopu. Požadovaná míra zhutnění D≥ 80 % - dle Proctor 
Standard. 
 
 
Potrubí gravitační kanalizace 
Pro stavbu je navrženo potrubí SN 12  - hladké třívrstvé plnostěnné PVC trubky s vnějším i vnitřním 
popisem, naformovaným hrdlem a těsnícím kroužkem s plastovou výztuží 
 
PVC SN12   
 
Kruhová tuhost:  SN 12  
Dimenze:   DN 250, DN 300 
Délky trub:   1, 3, 6 m 
 
 
Specifikace 
Použití:  Potrubí pro gravitační splaškovou nebo dešťovou kanalizaci  
Materiál: PVC / PP 
Kruhová tuhost:  Min. 12 kN/m2  
Konstrukce stěny:  Třívrstvá hladká plnostěnná (nepěněná), vnější vrstva červenohnědá, střední 

černá, vnitřní vrstva světle šedá (umožňuje kvalitnější kamerovou revizi), 
vysoce odolná otěru, od DN500 (včetně) – možno s hladkým vnějším 
povrchem a strukturovanou stěnou 

Spoj:  naformovaným hrdlem, viz. ČSN EN 1401-1 obr. 2 s vloženým dvoubřitým 
těsnicím kroužkem z elastomeru, opatřeným plastovou výztuží 

Značení/popis:  Vně i uvnitř trub (nutná identifikace trub i při kamerové revizi) 
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Tvarovky: Kompletní certifikovaný systém min. SN12, tvarovky a trubky ze shodného 
materiálu 

Zkoušky*: -    Potrubí je vhodné pro pokládku při teplotě -10 °C, zkoušky dle ČSN EN 
1401-1 b.7.1.2., značeno symbolem sněhového krystalu  
-Potrubí odolné proti prorůstání kořenů, zkoušky stanovení dlouhodobého 
těsnícího účinku spojů dle ČSN-EN 14741 

Průtočná rychlost: Max 12m/s 

 
Na rozhraní obsypu a zásypu bude umístěna výstražná PVC fólie– š. 330 mm, nápis „Kanalizace“. 
 

9. KANALIZAČNÍ ŠACHTY 

Šachta prefabrikovaná DN 1000 mm 

 
Typové betonové prefabrikované kruhové kanalizační šachty DN 1000 s integrovaným 
elastomerovým těsněním vyráběné dle ČSN EN 1917 (dříve DIN 4034.1). Dna šachet prefabrikované 
kompaktní jednolité, žlab a nástupnice v betonovém provedení. Ve dně šachet budou ve výrobě 
osazeny šachtové vložky příslušného profilu pro napojení plastového kanalizačního potrubí a potrubí 
přípojek. V šachtách jsou osazena kanalizační stupadla s plastovým povlakem.  
Kanalizační poklopy třídy ČSN EN 124, zatížení dle umístění.  
Jsou navrženy poklopy D400. Šachty (dna šachet) budou osazeny na vrstvu prostého podkladního 
betonu ČSN EN 206-1, ZMĚNA Z4 : C12/15-X0-S3, tl. 100 mm. 

Dokumentace je zpracovaná dle současných znalostí projektanta o řešené lokalitě a tomuto 
stavu odpovídá i přesnost a podrobnost jednotlivých specifikací výrobků a materiálů. Na 
stavbě může dojít k jinému návrhu řešení vzniklého problému a projektant si tedy vyhrazuje 
právo pro provedení dílčích změn. 

10. ZKOUŠENÍ VODOTĚSNOSTI KANALIZACE 

Zkouška vodotěsnosti - se provede dle ČSN 75 6909/Z1 na potrubí, které je kvůli statickému 
zabezpečení částečně zasypáno tak, aby spoje trubek byly viditelné. Částečný obsyp je 
zhutněn. Před zkouškou je nutno uzavřít veškeré otvory a uzavírací prvky zajistit proti 
vytlačení. Před zkouškou se naplní potrubí tak, aby mohl uniknout vzduch. Po naplnění se 
nechá vodní náplň ustálit po dobu jedné hodiny a po uplynutí této doby se provede zkouška 
vodotěsnosti. Po dohodě s provozovatelem lze provést zkoušku vodotěsnosti vzduchem. 

11. ÚPRAVY PLOCH 

Veškeré plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. 

12. VÝŠKOVÝ SYSTÉM 

Vytyčení vodovodu je zřejmé ze situace v měřítku 1:500.  
Situování stavebního objektu je zřejmé ze situace dle v.č. C3.2 – Koordinační situace. Výškový 
systém – Balt po vyrovnání, souřadný systém - S-JTSK.  

Dodavatel stavby zajistí před zahrnutím potrubí geodetické zaměření skutečného provedení stavby, 
které doloží při předání zařízení. Zaměření bude provedené odbornou geodetickou firmou v digitální 
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formě a zpracování zaměření bude kompatibilní s programem MicroStacion PC (DGN), v souladu se 
směrnicí GIS SVK, a.s. Uh. Hradiště.  
Zaměření bude provedeno oprávněným geodetem ve třetí třídě přesnosti dle ČSN 013410. 
V případě podzemních objektů (zejména objektů inženýrských sítí) musí být geodetické zaměření 
provedeno vždy před záhozem! 
U liniových objektů musí být zaměřeny všechny lomové body trasy, odbočky, křížení s jinými objekty 
inženýrských sítí, středy poklopů kanalizačních šachet, navrtávací pasy přípojek, ovládací prvky 
(armatury), vnější obrysy souvisejících objektů (komor, šachet, strojoven, ...), vstupy přípojek do 
objektů, změny charakteristik (změna materiálu nebo profilu), chráničky (začátek a konec) apod.. 
V případě vodovodních řadů s přípojkami nestačí zaměření ventilů na přípojkách, u každého ventilu 
je nutno zaměřit také osu potrubí vodovodního řadu (navrtávacího pasu,odbočky, ... ) ! 
Zaměření všech bodů bude provedeno polohopisně i výškopisně. 
Zaměření bude provedeno v absolutních souřadnicích (nikoliv v místních systémech) - polohopis 
v JTSK, výškopis s navázáním na státní nivelaci. 
Dokumentace zaměření bude obsahovat technickou zprávu se základním popisem průběhu měření 
a identifikací zhotovitele (datum měření, název firmy, jméno geodeta, adresa, telefonní číslo), situaci 
v měřítku s vyznačením trasy a zákresem všech zaměřených prvků (číslované body ), popisem 
všech měřených úseků (profil, materiál a délku jednotlivých úseků),  seznam souřadnic a výšek 
bodů polohového bodového pole a seznam souřadnic podrobných bodů. 
 
Skutečné provedení stavby musí být zakresleno a doplněno do projektu stavby. Pokud by rozsah 
změn způsobil nepřehlednost jednotlivých příloh, je nutné vypracovat nové přílohy dle skutečného 
provedení. Obsah a struktura musí být zachována dle původní dokumentace a musí být v souladu 
s ustanovením § 10 vyhlášky č. 428/2001 Sb, kterou se provádí zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu. 

 

13. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE  

Vliv na životní prostředí 

Provoz vlastní stavby nemá negativní vliv na životní prostředí. Jednotná kanalizace je navržena s 
ohledem na ostatní podzemní a nadzemní sítě, komunikace a zpevněné plochy a projektovanou 
zeleň a zelené plochy. Stavba nepředpokládá kácení stávající zeleně. Po dobu stavby musí 
dodavatel brát maximální ohled na ochranu životního prostředí (vody. půdy a vzduchu) a předcházet 
jeho znečišťování nebo poškozování. V případě vzniku ekologické újmy je povinností viníka obnovit 
přirozenou funkci narušeného ekosystému nebo jeho části. Při realizaci stavby mohou vzniknout 
následující odpady. které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogů ve smyslu zákona o 
odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhl. MZP č. 381/2001 Sb.. kterou se vyhlašuje katalog odpadů. 
 
 
 
 
 
 
Druhy odpadů vznikající při výstavbě 
 

Kód druhu 
odpadu 

 
Název druhu odpadu 

Kategorie 
odpadu 

17 01 01 Beton O 

17 02 01 Dřevo O 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 
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17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 O 

17 04 11 Kabely O 

17 05 04 Zemina a kamení O 

Odstranění odpadů vznikajících při výstavbě budou zajišťovat firmy provádějící tyto práce. Do 
smluvního vztahu bude zakotveno předem, že odpady budou přednostně využívány, popř. nabídnuty 
k využití. Odstranění je možné uplatnit jen u těch odpadů, kde využití (materiálové, energetické) není 
možné.  
 
Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o 
likvidaci odpadů, se zbytkovým obsahem škodlivin N. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu 
zákona č. 185/2001 Sb. Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s 
tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit 
a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů). U malých nepropustných ploch je možno provést 
dekontaminaci vapexem. U stacionárních strojů bude osazena vana pro záchyt unikajících olejů. Je 
vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a 
technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů likvidovat odpady vznikající při 
jejich činnosti tak. jak je výše uvedeno. Při kolaudaci stavby předloží dodavatel stavby doklady o 
způsobu likvidace odpadů. 
 
Odpady budou odvezeny na skládku určenou zhotovitelem. 

 

14. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými a 
bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. 

Od 1.1.2007 je v platnosti zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Do vydání prováděcích právních předpisů k provedení zákona 309/2006 § 2 odst. 2, § 4 odst. 2, 
§ 5 odst. 2, § 6 odst. 2 a § 7 odst. 7 se postupuje podle :  

a) nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,  

b) nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí,  

c) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,  

d) nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného 
charakteru, e) nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky,  

 
f) nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.,  
g) nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb. 
h) nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích 
i) nařízení vlády 592/2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti 
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 Způsob vedení stavebního deníku určuje podle par.157 odst. 4 stav. zákona (183/2006) 
prováděcí vyhláška 499/2006 o dokumentaci staveb v příloze č.5. 

Při stavebních pracích musí být dodrženy podmínky provádění v ochranném pásmu 
energetických  zařízení  podle zákona 458/2000  Sb. - o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Při souběhu se 
stávajícími inženýrskými sítěmi musí být respektovány jejich ochranná pásma a při křížení musí být 
zemní  práce  prováděny ručně. 

 
 

15. POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY   

 ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení 

 ČSN 73 6006 – Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi 

 ČSN 73 3050 - Zemní práce (zrušená 3/2010) 

 ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky :2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Zlíně         09/.2018 
Vypracoval :   Jiří Košík  

 


